様式第7号（第27条関係）

入 札 結 果 ・ 契 約 情 報 公 表 書

１．契約内容

工 事 名　上牧第二小学校南側水路改修工事

工事番号　一般０８－総０５号

工事場所　上牧町片岡台地内

２．入札の種類　　工事種別

事前審査型一般競争入札 総合評価落札方式(簡易Ｉ型)　　土木一式工事

３．工事概要

河川河床改修　一式
ボックスカルバート工　一式
歩道嵩上げ擁壁工　Ｌ＝９０ｍ
歩道路盤工　Ａ＝２１２㎡
歩道表層　Ａ＝２１２㎡
車道　下層路盤再生クラッシャー(ＲＣ４０)　Ａ＝１１７㎡
車道　上層路盤(再生粒調砕石ＲＭ－４０)　Ａ＝１１７㎡
車道　基層　再生粗粒アスファルト　Ａ＝３０２㎡
車道　表層　再生密粒アスファルト２０　Ａ＝３０２㎡
切削オーバーレイ　Ａ＝１８５㎡

４．予定価格及び最低制限価格

予定価格　　金　73,986,000　円　（消費税込み）

最低制限価格　　金　66,969,100　円　（消費税込み）

５．入札書比較価格及び最低制限比較価格

入札書比較価格　　金　67,260,000　円　（消費税抜き）

最低制限比較価格　　金　60,881,000　円　（消費税抜き）

６．落札の有無

有

７．落札者及び契約相手方氏名

奈良県香芝市旭ケ丘一丁目３１番地の１

株式会社 上村組　　代表取締役　上村　智津子

８．落札金額及び契約金額

金　66,969,100　円 （税込）

入札金額（税抜・単位：円）

第１回入札金額	入札者氏名	技術評価点	評価値
67,000,000	株式会社アトニス	110.00	16.417
60,881,000	株式会社上村組	110.40	18.133

9.　開札年月日　　令和8年8月24日

10.　仮契約締結年月日　　令和8年8月26日

11.　本契約締結年月日　　令和8年9月18日

12.　工事着手時期　令和8年9月　　工事完成時期　令和10年3月

様式第7号（第27条関係）

入 札 結 果 ・ 契 約 情 報 公 表 書

１．契約内容

工 事 名　上牧中学校旧校舎解体及び外構整備工事

工事番号　一般０８－総０６号

工事場所　上牧町立上牧中学校(上牧町大字上牧3349番地)

２．入札の種類　　工事種別

事前審査型一般競争入札 総合評価落札方式(簡易Ｉ型)　解体工事又は土木一式工事

３．工事概要

上牧中学校旧校舎解体工事
準備工事/仮設工事/解体工事/外構撤去工事/環境配慮工事/産廃運搬処分
※詳細は仕様書を参照すること。
上牧中学校外構整備工事
仮設工事(仮設、仮囲い、安全対策、その他仮設工事、交通誘導員常駐配置)
撤去工事(既設舗装撤去、既設フェンス撤去、既存植栽撤去、その他撤去工事)
造成工事(切土、盛土工事、残土等の敷地外搬出・処分、法面整形工事)
排水工事(表面排水、地下排水、その他排水工事)
外構工事(植栽、門、フェンス、防球ネット、階段、その他外構工事)
舗装工事(グランド、駐車場、コンクリート、その他舗装工事)

４．予定価格及び最低制限価格

予定価格　金　932,140,000　円　(消費税込み)

最低制限価格　金　857,568,800　円　(消費税込み)

５．入札書比較価格及び最低制限比較価格

入札書比較価格　金　847,400,000　円　(消費税抜き)

最低制限比較価格　金　779,608,000　円　(消費税抜き)

６．落札の有無

有

７．落札者及び契約相手方氏名

奈良県北葛城郡広陵町大字平尾１１番地の１

村本建設株式会社　奈良本店　　取締役専務執行役員本店長　南條　秀和

８．落札金額及び契約金額

金　857,568,800　円 (税込)

入札金額（税抜・単位：円）

第１回入札金額	入札者氏名	技術評価点	評価値
779,608,000	村本建設株式会社　奈良本店	114.00	14.622
辞退	株式会社ハンシン建設　奈良営業所		
779,608,000	株式会社森本組　奈良営業所	108.50	13.917

9.　開札年月日　　令和8年8月24日

10.　仮契約締結年月日　　令和8年8月24日

11.　本契約締結年月日　　令和8年9月18日

12.　工事着手時期　令和8年9月　　工事完成時期　令和10年9月