

## 入札結果・契約情報公表書

1. 契約内容

工事名 ペガサスホール空調機更新工事  
工事番号 一般08-01号  
工事場所 奈良県北葛城郡上牧町大字上牧3241番地（上牧町文化センター）

2. 入札の種類

工事種別

事前審査型一般競争入札 管工事

3. 工事概要

- ・文化センター（ペガサスホール）の空調設備更新工事
- ・一部電源制御盤、電源配線改修工事
- ・上記工事に伴う一部内装材仮撤去復旧、各種仮設、養生工事
- ・その他調査業務
- 既存配管接続部（パッキン）アスベスト調査のうえ適正処理

4. 予定価格及び最低制限価格

予定価格 金 330,110,000 円（消費税込み）  
最低制限価格 金 303,701,200 円（消費税込み）

5. 入札書比較価格及び最低制限比較価格

入札書比較価格 金 300,100,000 円（消費税抜き）  
最低制限比較価格 金 276,092,000 円（消費税抜き）

6. 落札の有無

有（落札者決定：令和8年4月30日くじ引きにより決定）

7. 落札者及び契約相手方氏名

奈良県奈良市芝辻町4丁目1-9  
株式会社精研 奈良営業所 所長 藤本 博

8. 落札金額及び契約金額

金 303,701,200 円（税込）

入札金額（単位：円）

第1回入札金額		入札者氏名
276,092,000		株式会社岡本設備
276,092,000		株式会社精研 奈良営業所
辞退		株式会社博電工業

9. 開札年月日

令和8年4月27日

10. 仮契約締結年月日

令和8年5月10日

11. 本契約締結年月日

令和8年5月18日

12. 工事着手時期

令和8年5月

工事完成時期

令和9年7月